



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กองช่าง..... องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง.....

ที่..... อบ. ๗๔๒๐๑/..... วันที่..... ๒๑ เมษายน ๒๕๖๘.....

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำคองกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายทางสวนป่าส้มไปดอนปู่ตา บ้านหมากมาย หมู่ที่ ๑๓ ตำบลกลาง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง ๔๐๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำคองกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายทางสวนป่าส้มไปดอนปู่ตา บ้านหมากมาย หมู่ที่ ๑๓ ตำบลกลาง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางตามโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำคองกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายทางสวนป่าส้มไปดอนปู่ตา บ้านหมากมาย หมู่ที่ ๑๓ ตำบลกลาง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดโครงการ วางท่อระบายน้ำคองกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๗๔ ท่อน บ่อบำบัดน้ำ ๒๖ บ่อ ความยาวรวมท่อและบ่อบำบัดคองกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๙๐.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามรายการและแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง เลขที่ กล.๐๖๒/๒๕๖๘) กำหนดราคากลางรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เป็นเงิน ๔๗๖,๓๕๒.๐๕ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันสามร้อยห้าสิบบาทห้าสตางค์) ราคากลางงานก่อสร้าง มีอายุเพียง ๓๐ วัน งานงวดและการจ่ายเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี จะจ่ายค่าจ้างเต็มจำนวนมูลค่าตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้างทั้งหมดแล้วเสร็จ และคณะกรรมการได้ตรวจรับเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑ งวด เป็นงวดสุดท้าย กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง ตามรายละเอียดแนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ

(นางสาวธิดารัตน์ วรพิมพ์รัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นางสาวพิชาพัทธ์ ดวงอินทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายวัฒนา นามประสพ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการ

/-ความเห็น...

-ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

เพื่อโปรดพิจารณา

เนติมา

(นางสาวเปมิกา สมบัติหลาย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

- ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางวาสนา พลจิตรัส)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

-เพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวธิดารัตน์ วรพิมพ์รัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

พิจารณาแล้ว

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ เพราะ

(นายรักชาติ อินราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

24 เม.ย. 2568

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายพร้อมก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำคองกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายทางสวนป่าส้มไปดอนปู่ตา บ้านหมากมาย หมู่ที่ 13 ตำบลกลาง อำเภอดงดง จังหวัดอุบลราชธานี

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหมากมาย หมู่ที่ 13 ตำบลกลาง อำเภอดงดง จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

แบบเลขที่ กล.062/2568

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ วันที่ 21 เมษายน 2568

ปริมาณงาน

วางท่อระบายน้ำคองกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40x1.00 เมตร จำนวน 274 ท่อน บ่อบำบัดน้ำ 26 บ่อ ความยาวรวมท่อและบ่อบำบัดคองกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 290.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามรายการและแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง เลขที่ กล.062/2568)

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	349,180.51	Factor F
			- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
			- เงินประกันผลงานหัก 0%
			- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
			- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	1.3642	- พื้นที่ไม่
สรุป	รวมเป็นราคาต่ำก่อสร้างประมาณ	476,352.05	ปกติ
	คิดเป็นราคางบประมาณ	476,352.05	
	ตัวอักษร	สี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันสามร้อยห้าสิบสองบาทห้าสตางค์	

ระยะทางดำเนินการ 290 เมตร

เฉลี่ยราคา เมตรละ 1,642.59 บาท

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง 401/2568 ลงวันที่ 11 เมษายน 2568 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายพร้อมก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำคองกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายทางสวนป่าส้มไปดอนปู่ตา บ้านหมากมาย หมู่ที่ 13 ตำบลกลาง อำเภอดงดง จังหวัดอุบลราชธานี นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นางสาวจิตารัตน์ วรพิมพ์รัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ กรรมการ
(นางสาวพิชาพัทธ์ ดวงอินทร์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ กรรมการ
(นายวัฒน์ นามประสา)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

☐ ควรอนุมัติ

☐ ไม่ควรอนุมัติ เพราะ

ลงชื่อ

(นางสาวจิตารัตน์ วรพิมพ์รัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ เพราะ

ลงชื่อ

(นายรัชชาติ อินราช)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

24 เม.ย. 2568

